



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców

Zamawiający informuje, że w postępowaniu sektorowym pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim – 6” wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski odpowiada:

„W nawiązaniu do treści SIWZ oraz zamieszczonej dokumentacji na stronie Zamawiającego dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim -6”, prosimy o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

Pytanie/wniosek nr 1:

„Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.06.2019 r. Z uwagi na wysoką koniunkturę oraz dużą ilość przetargów dot. gospodarki wodno-ściekowej okres oczekiwania na oferty Producentów oraz Dostawców jest znacznie wydłużony. W związku z powyższym sporządzanie dokładnej wyceny wymaga dłuższego okresu niż czas określony w zamieszczonym na stronie Zamawiającego SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert.
Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: 24.06.2019 r. godz. 11.30.

Pytanie /wniosek nr 2:

„Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji. ath.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe udostępnienie przedmiarów robót w wersji ath.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pytanie/wniosek nr 3:

„Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania, gdyż 29.05.2020 r. w naszej ocenie jest terminem niewystarczającym na zakończenie całego etapu robót wraz z rozruchem technologicznym, osiągnięciem zakładanego efektu ekologicznego oraz uzyskania od właściwych instytucji dokumentów umożliwiających wystąpienie z wnioskiem do Nadzoru Budowlanego w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia są zawarte w § 18 punkt 3 wzoru umowy, który jest załącznikiem nr 3 do SWZ, jak również są wyszczególnione w punkcie 16.2 (Warunki zmiany umowy) w pkt 3 SIWZ. Zamawiający nie wyklucza możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia z w/w przesłanek.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I tak:

Wprowadzona zostaje zmiana terminu składania ofert z 2019-06-13, godzina 11:30 na: dzień 24-06-2019, godzina 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 24-06-2019, godzina 12:00.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostało zamieszczone w dniu 07.06.2019 r. w Bazie konkurencyjności (nr ogłoszenia 1187510) na stronie: bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl, tego samego dnia na stronie internetowej Zamawiającego: zgkimnb.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM Sp. z o.o.
66-010 Nowogrod Bobrz., ul. Dąbrowskiego 10
tel. 068 327 65 50, fax 068 327 64 67
NIP 929-00-09-421 REGON 081102973

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Napierała